



ОБЩИНА АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2089 Антон, пл. „Съединение“ № 1
тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500
e-mail: obanton@abv.bg, website: www.antonbg.com

Изх. №И2-441/04.10.2019 г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с направено запитване с Вх. №В2-498/03.10.2019 г. за публикувана обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от закона за обществените поръчки – публикуване на обява за събиране на оферти, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2, от закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции:

Обособена позиция №1: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Конска в с. Антон, община Антон“;

Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Дълбок в с. Антон, община Антон“

Прилагаме следните разяснения:

Въпрос 1:

Във връзка с обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции: Обособена позиция №1: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Конска в с. Антон, община Антон“; Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Дълбок в с. Антон, община Антон“ Ви молим да ни предоставите информация относно гъвкавостта на Община Антон за договаряне на реалистичен срок за изпълнение на поръчката, приблизително 30 дни.

Отговор на 1-ви въпрос:

Проекта има за цел Аварийно – възстановителни работи по почистване и укрепване на речните корита на река „Конска“ и река „Дълбок“ от претърпени щети и в тази връзка поставеният срок в процедурата е реалистичен за изработването му и не може да бъде удължен.

С уважение,

Заличено

инж. СТО
КМЕТ на

п. 2 3312